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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑ.Γ.Ν.Η.   

 

Αντικείμενο Έργου 

 Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ηλεκτρογεννητριών, υποσταθμών 

ρεύματος και συστημάτων UPS 

 Συντήρηση παροχών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

 Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης 

 Εγκατάσταση και συντήρηση κάδε είδους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που 

είναι εγκατεστημένη στο ΠΑΓΝΗ 

 Επισκευή-συντήρηση  ηλεκτρικών  συσκευών  και  μηχανημάτων  Τμήματος  

Διατροφής ,Κεντρικής  Αποστείρωσης ,Ξενώνων κ.τ.λ.  

Τα υλικά για τις παραπάνω εργασίες  είναι υποχρέωση του Νοσοκομείου. 

 

Πίνακας Κοστολόγησης Εργασιών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων 

ηλεκτρογεννητριών, υποσταθμών ρεύματος και 

συστημάτων UPS 

10.000€ 

2 Συντήρηση παροχών ισχυρών και ασθενών 

ρευμάτων 

5.500€ 

3 Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης 4.500€ 

4 Εγκατάσταση και συντήρηση κάδε είδους 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που είναι 

εγκατεστημένη στο ΠΑΓΝΗ 

1.500€ 

5 Επισκευή-συντήρηση  ηλεκτρικών  συσκευών  

και  μηχανημάτων  Τμήματος  Διατροφής 

Κεντρικής  Αποστείρωσης ,Ξενώνων κ.τ.λ.  

 

1.500€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός  12  μηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  



Πτυχίο Ηλεκτρολόγου  Τεχνίτη   Δ.Ε.  Α,  Γ  και  Δ  Ειδικότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 

του Νόμου 4820/2021 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να είναι άριστα εκπαιδευμένος , υψηλού επιπέδου εμπειρίας και 

γνώσεων η οποία θα ελεγχθεί από 3μελή επιτροπή Μηχανικών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή ή 

την απόρριψη του , ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεμβαίνει για την 

αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει που αφορά το αντικείμενο της 

παρούσης  καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας του 

χρόνου . 

Επειδή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν και τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας σε 

24ωρη βάση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πιθανόν να συμμετέχει με το προσωπικό του 

Νοσοκομείου σε ενιαία προγράμματα υπηρεσιών με βάρδιες (πρωινή – 

απογευματινή – νυκτερινή και σε ημέρες αργιών και Κυριακών) , που θα 

συντάσσονται με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και θα  

κοινοποιούνται έγκαιρα στον Ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες , όπως 

καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία . 

Σε περίπτωση έκτακτων ή απρόβλεπτων αναγκών των Η/Μ Εγκαταστάσεων , οι 

οποίες έχουν σχέση με την ασφάλεια της λειτουργίας του Νοσοκομείου , ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να απασχολείται αδιάλειπτα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση 

του προβλήματος .  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από : 

1. Το εργατικό κόστος που συμπεριλαμβάνει το κόστος εργασίας και 

ασφαλιστικές και φορολογικές  εισφορές. Το σύνολο των ασφαλιστικών 

εισφορών καλύπτεται από τον Ανάδοχο και το Νοσοκομείο δεν έχει καμία 

υποχρέωση για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

2. Τον φόρο προστιθέμενης αξίας. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ = 23.000€  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Όπως και στη διακήρυξη αναφέρεται οι πληρωμές θα γίνονται μηνιαία, μετά από 

σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΓΝΗ. Ο 

λογαριασμός υπογράφεται από την επίβλεψη και θεωρείται από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. 



Ο Ανάδοχος πριν από την κατάθεση της προσφοράς του Υποχρεούται να 

επισκεφτεί το Νοσοκομείο ώστε να έχει άμεση αντίληψη των δεδομένων και των 

συνθηκών του έργου. Η επίσκεψη αυτή θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση 

που θα του παρέχει η υπηρεσία και την οποία θα καταθέσει με την προσφορά του , 

διαφορετικά η προσφορά του απορρίπτεται . 

 

 

 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                               ΕΘΕΩΡΗΘΗ  

                 ΓΙΑ  ΤΟ   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                           Η/Μ   ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ 

 

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ  ΒΑΣ.                 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΜΙΧ.          ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ  ΑΡ.

   


